
 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Экспертная компания "Ведущий инженер" 

ИНН 6829146725 КПП 682901001 

Адрес: 392032, Россия, г. Тамбов, Фруктовый пр-д, д.10 

info@1-engener.ru 

Тел.: +7 (4752) 50 39 53 

          +7 (4752) 56 30 74 

          +7 (473) 211 11 06 

 

 

 

Заказчик: Администрация сельского поселения Ленинский 

сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой 

области РФ 

 

 

 

Проектная документация на разработку вентилируемого 

фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. 

Гагарина, д.68 

 

 

 

 

 

Раздел 11 – Смета на строительство объектов капитального 

строительства 

 

 

 

 

Шифр: 031-03-2023-СМ 

 

 

 

Генеральный директор                                    Кисляков М.М. 

 

Главный инженер проекта  

 

Работкин Д.В. 

 

  

Тамбов 2023 



 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Экспертная компания "Ведущий инженер" 

ИНН 6829146725 КПП 682901001 

Адрес: 392032, Россия, г. Тамбов, Фруктовый пр-д, д.10 

info@1-engener.ru 

Тел.: +7 (4752) 50 39 53 

          +7 (4752) 56 30 74 

          +7 (473) 211 11 06 

 

 

 

Заказчик: Администрация сельского поселения Ленинский 

сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой 

области РФ 

 

Проектная документация на разработку вентилируемого 

фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. 

Гагарина, д.68 

 

Раздел 11 – Смета на строительство объектов капитального 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр: 031-03-2023-СМ 

 

 

 

 

 

  

Тамбов 2023 



 

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

п
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 
 

 
 

 

Лист 

2 
031-03-2023-СМ 

Изм. № докум. Лист Подпись Дата 

     

     

2 

1 Выписка из реестра членов Ассоциации саморегулируемых организаций 

"Региональное объединение проектировщиков "Развитие" 
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2 Справка ГИП (ГАП) 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, документами об использовании земельного участка, заданием на 

проектирование, техническими регламентами, устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, техническими условиями, в том числе с нормами взрыво- 

и пожаробезопасности. 

 

Главный инженер проекта _______________ Работкин Д.В.. 

 

Список исполнителей: 

Разработал – Шайхудинова Ю.И. 

Проверил – Работкин Д.В. 

Главный инженер проекта – Работкин Д.В. 
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3 Таблица регистрации изменений 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата Изменен-

ных 
Заменен-

ных 
Новых 

Аннулиро-

ванных 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Наименование объекта капитального строительства: Разработка вентилируемого фасада 

объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68 

  Сметная стоимость определена базисно-индексным методом по сборникам 

Федеральных единичных расценок ФЕР-2001 в редакции 2020г., включенным в федеральный 

реестр сметных нормативов, в соответствии с требованиями Методики определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. 

Сметная документация, содержит сводный сметный расчет стоимости капитального 

ремонта, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные 

виды затрат. 

При составлении сметной документации использовалась сметные нормы, федеральные 

единичные расценки и отдельные составляющие к ним , включенные в федеральный реестр 

сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр., 872/пр., 

873/пр., 874/пр., 875/пр., 876/пр. (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр., 172/пр., от 

01.06.2020 № 294/пр., 295/пр., от 30.06.2020 № 352/пр., 353/пр., от 20.10.2020  № 635/пр., 

636/пр., от 09.02.2021 № 50/пр., 51/пр., от 24.05.2021 № 320/пр., 321/пр., от 24.06.2021 № 

407/пр., 408/пр., от 14.10.2021 № 745/пр., 746/пр.), от 20.12.2021 № 961/пр., 962/пр.)  

Для составления сметной документации использован программно-сметный комплекс 

ГРАНД-Смета версия 2021.2, лицензия на использование № 10382.  

1. Стоимость строительных и монтажных работ определялась базисно-индексным 

способом по базовым ценам 2001 года с пересчетами в текущие цены сложившихся ко 

времени ее составления 1 кв. 2023 года на основании  письма Минстроя от 23.02.2023г. 

№9791-ИФ/09 Индекс перевода в цены 1 кв. 2023 г. (Административные здания) 

Индексы изменения сметной стоимости по строке- оплата труда=28,30; Индексы 

изменения сметной стоимости по строке - эксплуатация машин и механизмов =11,83; 

Индексы изменения сметной стоимости по строке -  материалы изделия и 

конструкции=6,92;.  

2. Накладные расходы определялись на основании методикой, утверждённой Приказом 

Минстроя №812/пр. от 21.12.2020 г.  

3. Размеры сметной прибыли   применены в соответствии с методикой, утверждённой 

Приказом Минстроя №774/пр. от 11.12.2020 г.  

4. Объемы работ, указанные в локальных сметных расчетах выполнены на основании 

ведомости объёмов работ (ВОР), которая выполнена по проектным данным, в табличной 

форме согласно требованиям пункта 35 методики, утверждённой приказом 

Министерства строительства и ЖКХ РФ № 421 от 4.08.2020 г.  

5. Временные здания и сооружения определяются в соответствии с приказом от 19.06.2020 

№ 332/пр прил.1 п.50 и составляет 1,8% Объекты социально-культурного назначения 

(школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, 

картинные галереи и другие). 

6. Авторский надзор в размере 0,2% в соответствии с п. 171 Методики определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 

04.08.2020 №421/пр 

7. Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения в размере 2% в соответствии с п. 179 Методики 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
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сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя 

России от 04.08.2020 №421/пр. 

8. Налог на добавленную стоимость принят на основании требований Налогового Кодекса 

РФ в размере двадцати процентов (НДС= 20 %).   

  

 

 

Пояснительную записку составила ________________________Шайхудинова Ю.И. 



№ пп
№ в 

ЛСР
Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество

Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 

объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 Демонтаж наружного блока кондиционера шт 8

Демонтаж металлического дверного блока м2 6,26
S=a(ширина)*h(высота)*n(кол-

во)

коэффициент: 1,2 м.куб./т т 0,3756 M=S*а(толщина)*k

Демонтаж дверного блока из ПВХ м2 5,33
S=a(ширина)*h(высота)*n(кол-

во)

коэффициент: 0,4 м.куб./т т 0,1066 M=S*а(толщина)*k

м2 48,68 Sотм=Sобщ-Sзд

м3 2,434 V=Sотм*толщина

коэффициент: 1,8 м.куб./т т 4,3812 M=V*k

м2 2,18
S=a(ширина)*h(высота)*n(кол-

во)

шт 7

м2 6,26
S=a(ширина)*h(высота)*n(кол-

во)

шт 2

м2 3,15
S=a(ширина)*h(высота)*n(кол-

во)

Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР
6

7

5

Монтаж оконного блока глухого до 2м.кв. 500х1500мм - 

1шт; 500х275мм - 2 шт; 1500х275мм - 2 шт; 600х275мм - 2 

шт;

С использованием: Раздел №3 031-03-2023-ПД-АР

Демонтажные работы

Монтаж дверного блока противопожарного EI 60 

однопольного распашного 2100х1000мм - 1шт; 

двупольного распашного 2600х1600мм - 1 шт

1 Двери и окна

Монтаж дверного блока распашного двупольного 

Монтажные работы

"___"_____________ 2023 "___"_____________ 2023

Ведомость объемов монтажных работ №1
Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта: г. Липецк, Липецкая обл., с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

По Разделу 3 - АР

2

3

Разборка отмостки из бетона
4

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Подрядчик:  Заказчик:  



шт 1

8 Устройство несущей подсистемы вентилируемого фасада м2 377,68
Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР

Sфас=a(длина)*h(высота)-

Sдв.-Sок.

9 Навешивание утеплителя толщиной 100 мм с подрезкой м2 340,04
Лист 1 Раздел 3 031-03-2023-

ПД-АР

Sфас.подсист.=a(длина)*h(вы

сота)-Sдв.-Sок.

10
Установка облицовочных плит керамогранитных 

600х600мм толщиной 12 мм молочного цвета
м2 274,76

Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР

Sфас.утепл.=a(длина)*h(высо

та)-Sдв.-Sок.

11
Установка облицовочных плит керамогранитных 

600х600мм толщиной 12 мм цвета умбра
м2 117,42

Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР

Sфас.утепл.=a(длина)*h(высо

та)-Sдв.-Sок.

м2 13,3965
Sотк.дв.=Lотк.дв.*a(ширина 

отк.)

м.п. 29,77 Lотк.дв.=l1+l2…+l5

м2 81,7425
Sотк.ок.=Lотк.ок.*a(ширина 

отк.)

м.п. 181,65 Lотк.ок.=l1*N(кол-во ок.)+l2

м2 22,236 Sотл.=Lотл.*a(ширина отл.)

м.п. 55,59 Lотл.=l1*N(кол-во ок.)+l2

15 Устройство подшивов из профлиста С8 окрашенного м2 8,12 S=L(длина)*a(ширина)*2шт

16
Устройство нащельника из окрашенного уголка 50х50 мм 

из оцинкованной стали
м.п. 52 L=(L1(длина)+L2(длина))*2шт

17 Ремонт кладки стен в 1/2 кирпича м3 3,84

18 Устройство несущей подсистемы м2 43
Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР

Sкр.=a(длина)*h(высота)-Sдв.-

Sок.

19
Установка облицовочных плит керамогранитных 

600х600мм молочного цвета толщиной 12 мм
м2 51,72

Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР

Sкр. 

Подсист.=a(длина)*h(высота)-

Sдв.-Sок.

20 Ремонт ступеней бетонными смесями класс В7,5 (М100) шт 8
Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР

21 Разборка плитки с крыльца м2 13,771
Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР
Sпл=a(ширина)*b(длина)

22 Устройство цементно-песчаной стяжки м2 13,771

23
Устройство облицовки из керамогранитной нескользящей 

плитки 600х600мм толщиной 12 мм
м2 13,771

Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР
Sпл=a(ширина)*b(длина)

24
Монтаж наружного блока кондиционера с заправкой 

фреоном
шт 8

Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР

3 Крыльца

Устройство отливов из оцинкованной стали окрашенной

Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР

7

Устройство дверных откосов из окрашеной оцинкованной 

стали
12

алюминиевого 2100х1500мм - 1 шт

5 Отмостка

4 Оборудование

Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР

13
Устройство оконных откосов из окрашеной оцинкованной 

стали  

Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР

14

Лист 2-5 Раздел 3 031-03-

2023-ПД-АР

2 Фасад



25
Уплотнение грунта катками самоходными грунтовыми 

вибрационными
м2 48,68 Sгр=Sотм-Sзд

м2 48,68 Sщеб=Sотм-Sзд

м3 2,434 Vщеб=Sщеб*толщину

27 Устройство геотекстиля Геопарк-100 м2 48,68 Sгео=Sотм-Sзд

м2 48,68 Sпес=Sотм-Sзд

м3 7,302 Vпес=Sпес*толщину

м2 48,68 Sбет=Sотм-Sзд

м3 2,434 Vбет=Sбет*толщину

Руководитель проектной организации Кисляков М.М.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Работкин Д.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник Шайхудинова Ю.И.

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Лист 5 Раздел 3 031-03-2023-

ПД-АР

28

29

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Устройство песчаного слоя с послойной тромбовкой 

толщиной 150 мм

Устройство основания из щебня толщиной 50 мм

Устройство отмостки из бетона марки М100 (B 7,5) 

толщиной 50 мм

26



№ пп
№ в 

ЛСР
Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество

Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 

объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1
Монтаж накладных светильников ST-Luce Tubo 2 

SL074.411.02
шт 42  031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2

2
Протяжка кабеля ВВГнг-LS-0.66 3х1,5 мм2 в 

гофрированную трубу диаметром 25 мм
м 855  031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2

3 Монтаж гофрированной трубь диаметром 25мм по стенам м 855  031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2

4 Монтаж распределительной коробки 100х100х50мм шт 24  031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2

5 Монтаж ВА 47-29 (C) 4,5kA 10 А 1p шт 1  031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2

6 Монтаж выключателя одноклавишного шт 1  031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2

7 Монтаж Фотореле ФР-75А шт 1  031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2

Руководитель проектной организации Кисляков М.М.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Работкин Д.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела Шайхудинова Ю.И.

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Монтажные работы

Ведомость объемов №2
Разработка вентилируемого фасада объекта расположенного по адресу. с. Троицкое. ул. Гагарина. д.68

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта: с. Троицкое. ул. Гагарина. д.68

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"___"_____________ 2023

Подрядчик:  Заказчик: администрация сельского поселения Ленинский 

сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой 

области РФ

"___"_____________ 2023
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 3593,89 (323) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3571,56 (319,14) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 658,24 (23,26) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2484,86 чел.час.

оборудования 22,33 (3,86) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 195,53 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

Монтажные работы

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ведомость объемов монтажных работ

Страница 1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР20-06-019-01 шт 8

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.1

1 13,20 0,7 73,92 28,3 2 092

4 212,77 0 0,00 6,92

чел.-ч 1,19 0,7 6,664

225,97 73,92

73,92 2 092

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 89,44 2 531

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 53,22 1 506

216,58 6 129

2 ФЕР09-04-012-01 м2 6,26

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1 23,81 0,7 104,34 28,3 2 953

2 14,41 0,7 63,14 11,83 747

3 1,97 0,7 8,63 28,3 244

4 25,72 0 0,00 6,92

чел.-ч 2,4 0,7 10,5168

чел.-ч 0,17 0,7 0,74494

63,94 167,48

112,97 3 197

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 105,06 2 973

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 70,04 1 982

342,58 8 655Всего по позиции

Раздел 1. Демонтажные работы

№ п/п Индексы

Количество

Установка внешнего блока мульти сплит-
системы
Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Обоснование
Единица 

измерения

3

Наименование работ и затрат

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕР10-01-047-02 100 м2 0,0533

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.3

1 1 071,26 0,4 22,84 28,3 646

2 231,79 0,4 4,94 11,83 58

3 45,07 0,4 0,96 28,3 27

4 5 766,31 0 0,00 6,92

чел.-ч 122,57 0,4 2,6131924

чел.-ч 3,8 0,4 0,081016

7 069,36 27,78

23,80 673

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 25,70 727

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 13,09 370

66,57 1 801

4 ФЕРр68-12-5 100 м3 0,02434

1 400,46 9,75 28,3 276

2 1 148,79 27,96 11,83 331

3 144,86 3,53 28,3 100

чел.-ч 49,5 1,20483

чел.-ч 10,73 0,2611682

1 549,25 37,71

13,28 376

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 13,55 384

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 7,17 203

58,43 1 194

306,89 7 103

210,85 5 967

96,04 1 136

13,12 371

684,16 17 779

210,85 5 967

96,04 1 136

13,12 371

233,75 6 615

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          в том числе:

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

               оплата труда

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЗТм

Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема более 3 м2

Объем=5,33/100

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

ОТ

Разборка покрытий и оснований: цементно-
бетонных
Объем=2,434/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Страница 3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

143,52 4 061

223,97 6 338

233,75 6 615

143,52 4 061

684,16 17 779

5 ФЕР10-01-034-01 100 м2 0,0218

1 1 462,81 31,89 28,3 902

2 270,55 5,90 11,83 70

3 61,81 1,35 28,3 38

4 7 998,51 174,37 6,92 1 207

чел.-ч 167,37 3,648666

чел.-ч 5,04 0,109872

9 731,87 212,16

33,24 940

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 35,90 1 015

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 18,28 517

266,34 3 711

6 ТЦ_11.3.02.03_48_48251125
52_29.03.2023_01

м2 2,18 14 826,83 4 670,81 6,92 32 322

(Материалы)

7 ФЕР09-04-013-01 м2 6,26

1 21,13 132,27 28,3 3 743

2 7,06 44,20 11,83 523

3 0,23 1,44 28,3 41

4 60,65 379,67 6,92 2 627

чел.-ч 2,07 12,9582

чел.-ч 0,02 0,1252

88,84 556,14

133,71 3 784

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 124,35 3 519

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 82,90 2 346

763,39 12 758

8 ФССЦ-07.1.01.01-0021 шт 1 2 929,68 2 929,68 6,92 20 273

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

Дверь противопожарная металлическая 
однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 
мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Блоки оконные глухие

Установка противопожарных дверей: 
однопольных глухих

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2

Объем=2,18/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Двери и окна

               сметная прибыль
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9 ФССЦ-07.1.01.01-0020 шт 1 3 104,96 3 104,96 6,92 21 486

(Строительные металлические конструкции)

10 ФЕР10-01-047-02 100 м2 0,0315

1 1 071,26 33,74 28,3 955

2 231,79 7,30 11,83 86

3 45,07 1,42 28,3 40

4 5 766,31 181,64 6,92 1 257

чел.-ч 122,57 3,860955

чел.-ч 3,8 0,1197

7 069,36 222,68

35,16 995

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 37,97 1 075

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 19,34 547

279,99 3 920

11 ТЦ_11.3.01.02_48_48251125
52_29.03.2023_01

м2 3,15 14 826,83 6 749,28 6,92 46 705

(Материалы)

18 445,71 132 156

197,90 5 600

57,40 679

4,21 119

18 190,41 125 877

18 764,45 141 175

197,90 5 600

57,40 679

4,21 119

18 190,41 125 877

198,22 5 609

120,52 3 410

202,11 5 719

198,22 5 609

120,52 3 410

18 764,45 141 175

79 027

  Итого по разделу 2 Двери и окна

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 3. Фасад

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Всего по позиции

Блоки дверные

Итоги по разделу 2 Двери и окна :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Дверь противопожарная металлическая: 
однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 
мм

Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема более 3 м2

Объем=3,15/100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12 ФЕР15-01-090-03 100 м2 4,72819

1 3 551,80 16 793,59 28,3 475 259

2 1 086,48 5 137,08 11,83 60 772

3 427,81 2 022,77 28,3 57 244

чел.-ч 369,21 1745,69502

99

чел.-ч 36,88 174,375647

2

4 638,28 21 930,67

18 816,36 532 503

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 18 816,36 532 503

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 9 220,02 260 926

49 967,05 1 329 460

13 ФССЦ-01.7.15.07-0148 100 шт 24,37 83,68 2 039,28 6,92 14 112

(Отделочные работы)

14 ФССЦ-07.2.06.06-1050 компл 75,54 505,73 38 202,84 6,92 264 364

(Отделочные работы)

15 ФССЦ-12.1.01.03-0032 10 м2 48,700357 60,80 2 960,98 6,92 20 490

(Отделочные работы)

16 ТЦ_06.2.05.03_48_48251260
58_21.03.2023_01

м2 274,76 1 810,00 71 866,47 6,92 497 316

(Материалы)

17 ТЦ_06.2.05.03_48_48251260
58_21.03.2023_01

м2 117,42 2 128,00 36 108,38 6,92 249 870

(Материалы)

18 ТЦ_12.2.04.04_48_48251115
73_24.03.2023_01

м3 34,004 8 250,00 40 539,45 6,92 280 533

(Материалы)

19 ФЕР12-01-010-01 100 м2 1,25495

Объем=125,495/100

Объем=487,00357/10

Плитка керамогранитная 600х600мм толщиной 
12 мм молочного цвета

Плитка керамогранитная 600х600мм толщиной 
12 мм умбра

Утеплитель Минплита Изорок

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

Всего по позиции

Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной 
прижимной шайбой, для крепления 
теплоизоляционных материалов к бетону, 
полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, 
пенобетону, размер 10х200 мм

Объем=2437/100

Кронштейн стеновой из оцинкованной стали 
для навесного вентилируемого фасадного 
модуля с крепежом

Пленка влаговетроизоляционная, марка 
"Ондутис А120"

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Объем=472,819/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Устройство вентилируемых фасадов с 
облицовкой плитами из керамогранита: с 
устройством теплоизоляционного слоя
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 829,12 1 040,50 28,3 29 446

2 21,88 27,46 11,83 325

3 3,51 4,40 28,3 125

4 6 516,18 165,88 6,92 1 148

чел.-ч 97,2 121,98114

чел.-ч 0,27 0,3388365

983,18 1 233,84

1 044,90 29 571

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 1 138,94 32 232

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 595,59 16 855

2 968,37 80 006

20 ФССЦ-08.3.05.01-0029 м2 125,495 50,65 6 356,32 6,92 43 986

(Кровли)

21 ФЕР09-05-009-03 100 м 0,52

1 300,22 156,11 28,3 4 418

4 137,73 71,62 6,92 496

чел.-ч 33,1 17,212

437,95 227,73

156,11 4 418

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 145,18 4 109

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 96,79 2 739

469,70 11 762

22 ФССЦ-09.4.03.11-0081 т 0,040987 51 099,00 2 094,39 6,92 14 493

(Строительные металлические конструкции)

23 ФЕРр53-16-1 м3 3,84

1 283,83 1 089,91 28,3 30 844

2 30,27 116,24 11,83 1 375

3 5,81 22,31 28,3 631

4 131,62 505,42 6,92 3 498

чел.-ч 35,39 135,8976

чел.-ч 0,43 1,6512

445,72 1 711,57

1 112,22 31 475

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.87

% 92 92 1 023,24 28 957

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.87

% 52 52 578,35 16 367

3 313,16 81 041

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Нащельники и детали обрамления из 
алюминиевых сплавов

Объем=40,987/1000

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Кровли

Всего по позиции

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

Установка алюминиевых: нащельников

Объем=52/100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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24 ФССЦ-06.1.01.05-0019 1000 шт 1,54368 2 158,30 3 331,72 6,92 23 056

(Стены (ремонтно-строительные))

228 603,64 2 015 801

19 080,11 539 967

5 280,78 62 472

2 049,48 58 000

204 242,75 1 413 362

260 218,11 2 910 489

19 080,11 539 967

5 280,78 62 472

2 049,48 58 000

204 242,75 1 413 362

21 123,72 597 801

10 490,75 296 887

21 129,59 597 967

21 123,72 597 801

10 490,75 296 887

260 218,11 2 910 489

1 027 719

25 ФЕР15-01-090-04 100 м2 0,43

1 2 333,04 1 003,21 28,3 28 391

2 618,07 265,77 11,83 3 144

3 243,37 104,65 28,3 2 962

чел.-ч 242,52 104,2836

чел.-ч 20,98 9,0214

2 951,11 1 268,98

1 107,86 31 353

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 1 107,86 31 353

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 542,85 15 363

2 919,69 78 251

26 ФССЦ-12.1.01.03-0032 10 м2 4,429 60,80 269,28 6,92 1 863

(Отделочные работы)

27 ТЦ_06.2.05.03_48_48251260
58_21.03.2023_01

м2 51,72 1 810,00 13 527,89 6,92 93 613

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Пленка влаговетроизоляционная, марка 
"Ондутис А120"

Объем=44,29/10

Плитка керамогранитная 600х600мм толщиной 
12 мм молочного цвета

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

Устройство вентилируемых фасадов с 
облицовкой плитами из керамогранита: без 
теплоизоляционного слоя
Объем=43/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Фасад

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 4. Крыльца

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Кирпич керамический лицевой, размер 
250х120х65 мм, марка 200

Итоги по разделу 3 Фасад :

     Итого прямые затраты (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

(Материалы)

28 ФССЦ-01.7.15.07-0148 100 шт 2,59 83,68 216,73 6,92 1 500

(Отделочные работы)

29 ФССЦ-07.2.06.06-1051 компл 10,34 410,18 4 241,26 6,92 29 350

(Отделочные работы)

30 ФЕРр59-5-2 100 шт 0,08

1 888,97 71,12 28,3 2 013

2 18,93 1,51 11,83 18

3 5,66 0,45 28,3 13

4 386,04 30,88 6,92 214

чел.-ч 102,89 8,2312

чел.-ч 0,44 0,0352

1 293,94 103,51

71,57 2 026

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.93

% 89 89 63,70 1 803

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.93

% 45 45 32,21 912

199,42 4 960

31 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 0,0224 560,00 12,54 6,92 87

(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))

32 ФЕРр68-12-18 100 м2 0,13771

1 2 309,05 317,98 28,3 8 999

2 2 390,83 329,24 11,83 3 895

3 262,03 36,08 28,3 1 021

4 393,95 54,25 6,92 375

чел.-ч 285,42 39,3051882

чел.-ч 25,76 3,5474096

5 093,83 701,47

354,06 10 020

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 361,14 10 220

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В7,5 (М100)

Разборка тротуаров: из мелкоштучных 
искусственных материалов (брусчатка) на 
цементно-песчаном монтажном слое 
толщиной 50 мм
Объем=13,771/100

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной 
прижимной шайбой, для крепления 
теплоизоляционных материалов к бетону, 
полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, 
пенобетону, размер 10х200 мм

Объем=259/100

Кронштейн опорный из оцинкованной стали 
для навесного вентилируемого фасадного 
модуля с крепежом

Ремонт ступеней: бетонных

Объем=8/100
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 191,19 5 411

1 253,80 28 900

33 ФССЦ-01.7.17.06-0011 шт 0,000413 11 328,36 4,68 6,92 32

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

34 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,00688

1 1 053,00 7,24 28,3 205

2 1 566,06 10,77 11,83 127

3 244,39 1,68 28,3 48

4 909,27 6,26 6,92 43

чел.-ч 135 0,9288

чел.-ч 18,12 0,1246656

3 528,33 24,27

8,92 253

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 9,10 258

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 5,17 147

38,54 780

35 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 0,70176 560,00 392,99 6,92 2 719

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

36 ФЕР15-01-045-01 100 м2 0,13771

1 3 471,60 478,07 28,3 13 529

2 72,85 10,03 11,83 119

3 24,86 3,42 28,3 97

4 137,87 18,99 6,92 131

чел.-ч 378,17 52,0777907

чел.-ч 2,29 0,3153559

3 682,32 507,09

481,49 13 626

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 481,49 13 626

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 235,93 6 677

1 224,51 34 082

37 ФССЦ-14.1.06.02-0209 т 0,165252 2 373,26 392,19 6,92 2 714

(Отделочные работы)

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Смеси сухие, цементно-песчаные клеевые, 
для плиточных работ, М150

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Облицовка ступеней керамогранитными 
плитками толщиной до 15 мм

Объем=13,771/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В7,5 (М100)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Диск алмазный для настенных пил марки: 
SYNCRO HP диаметром 650 мм, с сегментом 
4,8х10х40 мм

Устройство бетонной подготовки

Объем=0,688/100

ОТ

ЭМ

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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38 ФССЦ-06.2.05.03-0002 м2 14,04642 201,90 2 835,97 6,92 19 625

(Отделочные работы)

39 ФЕР08-07-001-02 100 м2 4,2068

1 375,84 1 581,08 28,3 44 745

2 4,60 19,35 11,83 229

3 0,81 3,41 28,3 97

4 343,22 1 443,86 6,92 9 992

чел.-ч 43,5 182,9958

чел.-ч 0,07 0,294476

723,66 3 044,29

1 584,49 44 842

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 1 742,94 49 326

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 1 093,30 30 941

5 880,53 135 233

27 543,14 267 672

3 458,70 97 882

636,67 7 532

149,69 4 238

23 447,77 162 258

33 410,02 433 709

3 458,70 97 882

636,67 7 532

149,69 4 238

23 447,77 162 258

3 766,23 106 586

2 100,65 59 451

3 608,39 102 120

3 766,23 106 586

2 100,65 59 451

33 410,02 433 709

93 613

40 ФЕР20-06-019-01 шт 8

1 13,20 105,60 28,3 2 988

Установка внешнего блока мульти сплит-
системы
ОТ

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Крыльца

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 5. Оборудование

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Крыльца :

     Итого прямые затраты (справочно)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих 
отделочных работ

Объем=420,68/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Плитка керамогранитная многоцветная 
неполированная, размер 300х600х10 мм, 
600х600х10 мм
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4 212,77 1 702,16 6,92 11 779

чел.-ч 1,19 9,52

225,97 1 807,76

105,60 2 988

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 127,78 3 615

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 76,03 2 151

2 011,57 20 533

41
О

ТЦ_64.2.03.01_48_48251334
18_30.03.2023_01

шт 8 2 791,67 3 857,17 5,79 22 333

(Оборудование)

1 807,76 14 767

105,60 2 988

1 702,16 11 779

2 011,57 20 533

105,60 2 988

1 702,16 11 779

127,78 3 615

76,03 2 151

3 857,17 22 333

105,60 2 988

127,78 3 615

76,03 2 151

5 868,74 42 866

22 333

42 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,04868

1 106,88 5,20 28,3 147

2 241,58 11,76 11,83 139

3 26,36 1,28 28,3 36

чел.-ч 12,53 0,6099604

чел.-ч 2,62 0,1275416

348,46 16,96

6,48 183

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 5,96 168

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=4,868/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

  Итого по разделу 5 Оборудование

          в том числе:

               оборудование отсутствующее в СНБ

Раздел 6. Отмостка
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

               накладные расходы

Итоги по разделу 5 Оборудование :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Материалы

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Чистка блоков, дозаправка и вакумирование 
трассы

М

ЗТ

Итого по расценке
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2,98 84

25,90 538

43 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,02434

1 173,23 4,22 28,3 119

2 5 268,76 128,24 11,83 1 517

3 267,67 6,52 28,3 185

4 17,08 0,42 6,92 3

чел.-ч 21,6 0,525744

чел.-ч 20,6 0,501404

5 459,07 132,88

10,74 304

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 15,79 447

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 10,20 289

158,87 2 375

44 ФССЦ-02.2.05.04-1767 м3 2,434 91,50 222,71 6,92 1 541

(Автомобильные дороги)

45 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 0,4868

1 219,94 107,07 28,3 3 030

2 557,59 271,43 11,83 3 211

3 51,27 24,96 28,3 706

4 0,78 0,38 6,92 3

чел.-ч 27,7 13,48436

чел.-ч 3,84 1,869312

778,31 378,88

132,03 3 736

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 194,08 5 492

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 125,43 3 549

698,39 15 285

46 ФССЦ-01.7.12.05-1018 м2 48,68 9,14 444,94 6,92 3 079

(Автомобильные дороги)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Геотекстиль нетканый, поверхностной 
плотностью 550 г/м2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной
Объем=48,68/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

Объем=2,434/100

ОТ

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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47 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,07302

1 115,49 8,43 28,3 239

2 3 262,79 238,25 11,83 2 818

3 171,22 12,50 28,3 354

4 12,20 0,89 6,92 6

чел.-ч 14,4 1,051488

чел.-ч 13,88 1,0135176

3 390,48 247,57

20,93 593

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 30,77 872

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 19,88 563

298,22 4 498

48 ФССЦ-02.3.01.02-0003 м3 7,302 54,95 401,24 6,92 2 777

(Автомобильные дороги)

49 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,02434

1 3 333,24 81,13 28,3 2 296

2 3 487,73 84,89 11,83 1 004

3 480,73 11,70 28,3 331

4 3 878,26 94,40 6,92 653

чел.-ч 394 9,58996

чел.-ч 35,87 0,8730758

10 699,23 260,42

92,83 2 627

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 94,69 2 680

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 53,84 1 524

408,95 8 157

50 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 2,48268 560,00 1 390,30 6,92 9 621

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В7,5 (М100)

Итоги по разделу 6 Отмостка :

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок для строительных работ природный 
50%; обогащенный 50%

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
Объем=2,434/100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=7,302/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка
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3 495,90 32 203

206,05 5 831

734,57 8 689

56,96 1 612

2 555,28 17 683

4 049,52 47 871

206,05 5 831

734,57 8 689

56,96 1 612

2 555,28 17 683

341,29 9 659

212,33 6 009

263,01 7 443

341,29 9 659

212,33 6 009

4 049,52 47 871

280 203,04 2 469 702

23 259,21 658 235

6 805,46 80 508

2 273,46 64 340

250 138,37 1 730 959

319 137,83 3 571 556

23 259,21 658 235

6 805,46 80 508

2 273,46 64 340

250 138,37 1 730 959

25 790,99 729 885

13 143,80 371 969

3 857,17 22 333

25 532,67 722 575

25 790,99 729 885

13 143,80 371 969

322 995,00 3 593 889,00

1 200 359

22 333

Составил: (Шайхудинова Ю.И.)

Проверил: (Работкин Д.В.)

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Итого по разделу 6 Отмостка

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 397,66 (41,93) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 199,50 (28,83) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 57,22 (2,02) тыс.руб.

монтажных работ 197,46 (12,98) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 215,97 чел.час.

оборудования 0,71 (0,12) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,51 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

Электромонтажные работы

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Ведомость объемов монтажных работ
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-03-594-06 100 шт 0,42

1 880,90 369,98 28,3 10 470

2 36,22 15,21 11,83 180

3 5,02 2,11 28,3 60

4 130,23 54,70 6,92 379

чел.-ч 88,8 37,296

чел.-ч 0,4 0,168

1 047,35 439,89

372,09 10 530

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 360,93 10 214

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 189,77 5 370

990,59 26 613

2 ТЦ_20.3.03.05_48_82512105
0_24.03.2023_01

шт 42 4 750,00 28 829,48 6,92 199 500

(Материалы)

3 ФЕРм08-02-412-02 100 м 8,55

1 50,67 433,23 28,3 12 260

2 3,62 30,95 11,83 366

3 0,50 4,28 28,3 121

4 14,48 123,80 6,92 857

чел.-ч 5,39 46,0845

чел.-ч 0,04 0,342

68,77 587,98

437,51 12 381

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 1. Электромонтажные работы

№ п/п Индексы

Количество

Светильник отдельно устанавливаемый: на 
подвесах (штангах) с количеством ламп в 
светильнике 1

Объем=42/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Обоснование
Единица 

измерения

3

Наименование работ и затрат

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Накладной светильник ST-Luce Tubo 2 
SL074.411.02

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 6 мм2

Объем=855/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 424,38 12 010

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 223,13 6 314

1 235,49 31 807

4 ФССЦ-21.1.06.09-0151 1000 м 0,855 4 832,12 4 131,46 6,92 28 590

(Электротехнические установки на других объектах)

5 ФЕРм08-02-409-09 100 м 8,55

1 139,54 1 193,07 28,3 33 764

4 16,79 143,55 6,92 993

чел.-ч 15,2 129,96

156,33 1 336,62

1 193,07 33 764

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 157,28 32 751

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 608,47 17 220

3 102,37 84 728

6 ФССЦ-24.3.01.02-0002 м 855 3,43 2 932,65 6,92 20 294

(Электротехнические установки на других объектах)

7 ФССЦ-20.5.02.04-0001 шт 24 20,70 496,80 6,92 3 438

(Электротехнические установки на других объектах)

8 ФЕРм08-03-526-01 шт 1

1 12,74 12,74 28,3 361

2 0,87 0,87 11,83 10

4 20,04 20,04 6,92 139

чел.-ч 1,34 1,34

33,65 33,65

12,74 361

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 12,36 350

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6,50 184

52,51 1 044

9
О

ФССЦ-62.1.01.09-0004 шт 1 13,12 13,12 5,79 76

(Инженерное оборудование)

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 
1Р 10А, характеристика С

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

Коробка ответвительная "DKC" размером 
100х100х50 мм

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Трубы гибкие гофрированные из 
самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 
диаметр 25 мм

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-
LS 3х1,5-660

Объем=855/1000

Труба гофрированная ПВХ для защиты 
проводов и кабелей по установленным 
конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

Объем=855/100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

10 ФЕРм08-03-575-01 шт 1

1 10,22 10,22 28,3 289

4 0,38 0,38 6,92 3

чел.-ч 1,03 1,03

10,60 10,60

10,22 289

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 9,91 280

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,21 147

25,72 719

11
О

ФССЦ-62.1.04.12-0002 шт 1 108,80 108,80 5,79 630

(Инженерное оборудование)

12 ФЕРм08-03-591-02 100 шт 0,01

1 255,54 2,56 28,3 72

2 4,77 0,05 11,83 1

3 0,64 0,01 28,3

4 34,95 0,35 6,92 2

чел.-ч 25,76 0,2576

чел.-ч 0,05 0,0005

295,26 2,96

2,57 72

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2,49 70

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,31 37

6,76 182

13 ФССЦ-20.4.01.02-0021 10 шт 0,1 62,20 6,22 6,92 43

(Электротехнические установки на других объектах)

38 808,31 312 011

2 021,80 57 216

47,08 557

6,40 181

36 739,43 254 238

28 829,48 199 500

28 829,48 199 500

12 980,57 197 458     Монтажные работы

          в том числе:

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Выключатель одноклавишный для скрытой 
проводки

Объем=1/10

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Выключатель: одноклавишный утопленного 
типа при скрытой проводке

Объем=1/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Фотореле ФР-75А

Прибор или аппарат

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 021,80 57 216

47,08 557

6,40 181

7 909,95 54 738

1 967,35 55 675

1 034,39 29 272

121,92 706

121,92 706

2 028,20 57 397

1 967,35 55 675

1 034,39 29 272

41 931,97 397 664,00

199 500

Составил: (Шайхудинова Ю.И.)

Проверил: (Работкин Д.В.)

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-02-01

Основание 

Сметная стоимость 364,93 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  01.01.2000 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Монтажные работы 319,14 3,86 323

2 02-01-02 Электромонтажные работы 28,83 12,98 0,12 41,93

Итого "Локальные сметы (расчеты)" 347,97 12,98 3,98 364,93

Итого с учетом "Временные здания и 

сооружения"

347,97 12,98 3,98 364,93

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 347,97 12,98 3,98 364,93

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, подготовка обоснования 

инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта 

капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, 

предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический 

и ценовой аудит такого обоснования 

инвестиций, аудит проектной документации, 

проектные и изыскательские работы"

347,97 12,98 3,98 364,93

Итого по объектной смете 347,97 12,98 3,98 364,93

Главный инженер проекта Работкин Д.В.

Начальник сметного отдела Шайхудинова Ю.И.

(наименование)                         [подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 
объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой 
аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-02-01

Основание 

Сметная стоимость 3991,56 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1 кв. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Монтажные работы 3571,56 22,33 3593,89

2 02-01-02 Электромонтажные работы 199,5 197,46 0,71 397,67

Итого "Локальные сметы (расчеты)" 3771,06 197,46 23,04 3991,56

Итого с учетом "Временные здания и 

сооружения"

3771,06 197,46 23,04 3991,56

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 3771,06 197,46 23,04 3991,56

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, подготовка обоснования 

инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта 

капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, 

предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический 

и ценовой аудит такого обоснования 

инвестиций, аудит проектной документации, 

проектные и изыскательские работы"

3771,06 197,46 23,04 3991,56

Итого по объектной смете 3771,06 197,46 23,04 3991,56

Главный инженер проекта Работкин Д.В.

Начальник сметного отдела Шайхудинова Ю.И.

(наименование)                         [подпись (инициалы, фамилия)]

(проектная и (или) иная техническая документация)

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

(наименование стройки)

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

(наименование объекта капитального строительства)

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 
объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой 
аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи

[подпись (инициалы, фамилия)]
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   379,59 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОСР-02-01 Разработка вентилируемого фасада объекта, 

расположенного по адресу, с. Троицкое ул. 

Гагарина, д.68

347,97 12,98 3,98 364,93

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

347,97 12,98 3,98 364,93

Итого по Главам 1-7 347,97 12,98 3,98 364,93

2 Приказ от 

19.06.2020 № 

332/пр прил.1 

п.50

Временные здания и сооружения - Объекты 

социально-культурного назначения (школы, 

детские сады, ясли, магазины, 

административные здания, кинотеатры, театры, 

картинные галереи и другие) - 1,8%

6,26

1,8% от 347970

0,23

1,8% от 12980

6,49

Итого по Главе 8. "Временные здания и 

сооружения"

6,26 0,23 6,49

Итого по Главам 1-8 354,23 13,21 3,98 371,42

Итого по Главам 1-9 354,23 13,21 3,98 371,42

3 п. 171 

Методики 

421/пр

Авторский надзор - 0,2% 0,74

0,2% от 371420

0,74

Итого по Главе 12. "Публичный 

технологический и ценовой аудит, проектные и 

изыскательские работы"

0,74 0,74

Итого по Главам 1-12 354,23 13,21 3,98 0,74 372,16

Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области РФ

№ пп Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

всего

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. 

Гагарина, д.68

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  2001 г.
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8

4 Приказ от 

4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 

капитального строительства 

непроизводственного назначения - 2%

7,08

2% от 354230

0,26

2% от 13210

0,08

2% от 3980

0,01

2% от 740

7,43

Итого "Непредвиденные затраты" 7,08 0,26 0,08 0,01 7,43

Итого по сводному расчету 361,31 13,47 4,06 0,75 379,59

Руководитель проектной организации Кисляков М.М.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Работкин Д.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела Шайхудинова Ю.И.

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Налоги и обязательные платежи
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   4983,05 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОСР-02-01 Разработка вентилируемого фасада объекта, 

расположенного по адресу, с. Троицкое ул. 

Гагарина, д.68

3771,06 197,46 23,04 3991,56

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3771,06 197,46 23,04 3991,56

Итого по Главам 1-7 3771,06 197,46 23,04 3991,56

2 Приказ от 

19.06.2020 № 

332/пр прил.1 

п.50

Временные здания и сооружения - Объекты 

социально-культурного назначения (школы, 

детские сады, ясли, магазины, 

административные здания, кинотеатры, театры, 

картинные галереи и другие) - 1,8%

67,88

1,8% от 3771060

3,55

1,8% от 197460

71,43

Итого по Главе 8. "Временные здания и 

сооружения"

67,88 3,55 71,43

Итого по Главам 1-8 3838,94 201,01 23,04 4062,99

Итого по Главам 1-9 3838,94 201,01 23,04 4062,99

3 п. 171 

Методики 

421/пр

Авторский надзор - 0,2% 8,13

0,2% от 

4062990

8,13

Итого по Главе 12. "Публичный 

технологический и ценовой аудит, проектные и 

изыскательские работы"

8,13 8,13

Итого по Главам 1-12 3838,94 201,01 23,04 8,13 4071,12

(наименование стройки)

Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области РФ

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. 

Гагарина, д.68

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1 кв. 2023 г.

№ пп Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты
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1 2 3 4 5 6 7 8

4 Приказ от 

4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 

капитального строительства 

непроизводственного назначения - 2%

76,78

2% от 3838940

4,02

2% от 201010

0,46

2% от 23040

0,16

2% от 8130

81,42

Итого "Непредвиденные затраты" 76,78 4,02 0,46 0,16 81,42

5 № 303-ФЗ от 

3.08.2018

НДС - 20% 783,14

20% от 3915720

41,01

20% от 205030

4,7

20% от 23500

1,66

20% от 8290

830,51

Итого "Налоги и обязательные платежи" 783,14 41,01 4,7 1,66 830,51

Итого по сводному расчету 4698,86 246,04 28,2 9,95 4983,05

Руководитель проектной организации Кисляков М.М.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Работкин Д.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела Шайхудинова Ю.И.

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Налоги и обязательные платежи

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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